



MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
DIVISIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO

OBRA: INSTALACIÓN DEL TRONCAL Y PUESTA A PUNTO DE TABLEROS
LUGAR: PREDIO DEDICADO A GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
UBICACIÓN: CALLE ALBERDI ESQ. CALLE IGUAZU
FECHA: lunes, 15 de diciembre de 2025

COMPUTO METRICO GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
1	COLOCACIÓN DE CAÑERÍA METÁLICA DE 1 1/2" CON CAJAS DE INSPECCIÓN SOBRE LA PARED UNIENDO, LA ENTRADA DE EDESA CON EL TABLERO PRINCIPAL.	GL	1,00
2	REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO DE ACOMETIDA.	GL	1,00
3	COLOCACIÓN DE UN TABLERO CON SUS PROTECCIONES CORRESPONDIENTES Y CON COMANDO EXTERIOR PARA EL SECTOR DE LAVADERO.	GL	1,00
4	REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO DEL SECTOR DE GOMERÍA.	GL	1,00
5	REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO DEL SECTOR DE BOMBA DE AGUA.	GL	1,00
6	COLOCACIÓN DE UN TABLERO DE DERIVACIÓN PARA LOS TALLERES Y LAS OFICINAS, CON SUS CORRESPONDIENTES PROTECCIONES.	GL	1,00
7	REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS.	GL	1,00



OBRA: INSTALACIÓN DEL TRONCAL Y PUESTA A PUNTO DE TABLEROS
LUGAR: PREDIO DEDICADO A GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
UBICACIÓN: CALLE ALBERDI ESQ. CALLE IGUAZU
FECHA: lunes, 15 de diciembre de 2025

PLANILLA DE PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO DE MATERIALES Y EQUIPO	COSTO TOTAL DE MATERIALES Y EQUIPO	COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA	COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA	COSTO TOTAL DE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA	INCIDENCIA
1	COLOCACIÓN DE CAÑERÍA METÁLICA DE 1 1/2" CON CAJAS DE INSPECCIÓN SOBRE LA PARED UNIENDO, LA ENTRADA DE EDESA CON EL TABLERO PRINCIPAL.	GL	1,00	\$ 528.810,00	\$ 528.810,00	\$ 352.540,00	\$ 352.540,00	\$ 881.350,00	20,00%
2	REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO DE ACOMETIDA.	GL	1,00	\$ 423.048,00	\$ 423.048,00	\$ 282.032,00	\$ 282.032,00	\$ 705.080,00	16,00%
3	COLOCACIÓN DE UN TABLERO CON SUS PROTECCIONES CORRESPONDIENTES Y CON COMANDO EXTERIOR PARA EL SECTOR DE LAVADERO.	GL	1,00	\$ 370.167,00	\$ 370.167,00	\$ 246.778,00	\$ 246.778,00	\$ 616.945,00	14,00%
4	REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO DEL SECTOR DE GOMERÍA.	GL	1,00	\$ 290.845,50	\$ 290.845,50	\$ 193.897,00	\$ 193.897,00	\$ 484.742,50	11,00%
5	REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO DEL SECTOR DE BOMBA DE AGUA.	GL	1,00	\$ 237.964,50	\$ 237.964,50	\$ 158.643,00	\$ 158.643,00	\$ 396.607,50	9,00%
6	COLOCACIÓN DE UN TABLERO DE DERIVACIÓN PARA LOS TALLERES Y LAS OFICINAS, CON SUS CORRESPONDIENTES PROTECCIONES.	GL	1,00	\$ 449.488,50	\$ 449.488,50	\$ 299.659,00	\$ 299.659,00	\$ 749.147,50	17,00%
7	REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS.	GL	1,00	\$ 343.726,50	\$ 343.726,50	\$ 229.151,00	\$ 229.151,00	\$ 572.877,50	13,00%

A	COSTO TOTAL							\$ 4.406.750,00	
B	GASTOS GENERALES							\$ 440.675,00	
C	TRANSPORTE		10%					\$ 220.337,50	
D	SUBTOTAL							\$ 5.067.762,50	
E	IMPUESTOS NACIONALES		21%					\$ 1.064.230,13	
F	PRECIO TOTAL							\$ 6.131.992,63	

SON PESOS: SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 63/100 CENTAVOS.



OBRA: INSTALACIÓN DEL TRONCAL Y PUESTA A PUNTO DE TABLEROS
LUGAR: PREDIO DEDICADO A GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
UBICACIÓN: CALLE ALBERDI ESQ. CALLE IGUAZU
FECHA: lunes, 15 de diciembre de 2025

PLAN DE TRABAJOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL DE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA	INCIDENCIA
1	COLOCACIÓN DE CAÑERÍA METÁLICA DE 1 1/2" CON CAJAS DE INSPECCIÓN SOBRE LA PARED UNIENDO, LA ENTRADA DE EDESA CON EL TABLERO PRINCIPAL.	\$ 881.350,00	20,00%
2	REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO DE ACOMETIDA.	\$ 705.080,00	16,00%
3	COLOCACIÓN DE UN TABLERO CON SUS PROTECCIONES CORRESPONDIENTES Y CON COMANDO EXTERIOR PARA EL SECTOR DE LAVADERO.	\$ 616.945,00	14,00%
4	REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO DEL SECTOR DE GOMERÍA.	\$ 484.742,50	11,00%
5	REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO DEL SECTOR DE BOMBA DE AGUA.	\$ 396.607,50	9,00%
6	COLOCACIÓN DE UN TABLERO DE DERIVACIÓN PARA LOS TALLERES Y LAS OFICINAS, CON SUS CORRESPONDIENTES PROTECCIONES.	\$ 749.147,50	17,00%
7	REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS.	\$ 572.877,50	13,00%

A	COSTO TOTAL	\$ 4.406.750,00	100%
B	GASTOS GENERALES	\$ 440.675,00	
C	TRANSPORTE	\$ 220.337,50	
D	SUBTOTAL	\$ 5.067.762,50	
E	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 1.064.230,13	
F	PRECIO TOTAL	\$ 6.131.992,63	

TOTAL AVANCE MENSUAL (%):	
TOTAL AVANCE ACUMULADO (%):	

INVERSIÓN MENSUAL (\$):	
INVERSIÓN MENSUAL ACUMULADA (\$):	

QUINCENA N° 1	QUINCENA N° 2	QUINCENA N° 3	QUINCENA N° 4
100%			
35%	65%		
	100%		
		100%	
		100%	
		50%	50%
			100%

25,60%	24,40%	28,50%	21,50%
25,60%	50,00%	78,50%	100,00%

\$ 1.569.790,11	\$ 1.496.206,20	\$ 1.747.617,90	\$ 1.318.378,42
\$ 1.569.790,11	\$ 3.065.996,32	\$ 4.813.614,21	\$ 6.131.992,63






MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
DIVISIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO

OBRA: INSTALACIÓN DEL TRONCAL Y PUESTA A PUNTO DE TABLEROS
LUGAR: PREDIO DEDICADO A GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
UBICACIÓN: CALLE ALBERDI ESQ. CALLE IGUAZU
FECHA: 15/12/2025

CURVA DE INVERSIONES



QUINCENA N° 1 QUINCENA N° 2 QUINCENA N° 3 QUINCENA N° 4

TOTAL AVANCE MENSUAL (%):	25,60%	24,40%	28,50%	21,50%
TOTAL AVANCE ACUMULADO (%):	25,60%	50,00%	78,50%	100,00%

INVERSIÓN MENSUAL (\$):	\$ 1.569.790,11	\$ 1.496.206,20	\$ 1.747.617,90	\$ 1.318.378,42
INVERSIÓN MENSUAL ACUMULADA (\$):	\$ 1.569.790,11	\$ 3.065.996,32	\$ 4.813.614,21	\$ 6.131.992,63

